

ДОГОВОР № 3671891

выполнения комплекса строительно-монтажных работ, включающего поставку оборудования, по техническому перевооружению устройств электроснабжения ОАО «РЖД» в границах Московской железной дороги

г. Москва

" 18 " 11 20 19 г.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Московской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» Ивлева Николая Викторовича, действующего на основании доверенности от третьего июля две тысячи девятнадцатого года № ТЭ-168/Д, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная строительная компания 1520» (ООО «ОСК 1520»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице первого заместителя генерального директора Филиппова Владимира Викторовича, действующего на основании доверенности от двадцать пятого октября две тысячи восемнадцатого года № 448, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с Протоколом проведения электронного аукциона от 30 октября 2019 года № 6315/ОАЭ-ТЭ/19/2 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению комплекса строительно-монтажных работ, включающего поставку оборудования, по техническому перевооружению устройств электроснабжения ОАО «РЖД» в границах Московской железной дороги Московской дирекции по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» (далее - Получатель), именуемых в дальнейшем "Работы".

Перечень Объектов определен в Календарном графике производства Работ (приложение № 1) к настоящему Договору.

1.2. В рамках настоящего Договора Генеральный подрядчик выполняет строительство и связанные с ним работы, включая поставку и монтаж оборудования в полном объеме, поручаемом Заказчиком (далее – Работы), собственными силами и силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с условиями настоящего Договора и утвержденной Заказчиком проектно-сметной документацией.

Проектно-сметная документация включает в себя паспорт проекта по выполнению Работ на Объекте, проектную документацию, сводный сметный расчет, локальные сметы.

1.3. Срок начала исполнения обязательств по настоящему Договору - с даты подписания настоящего Договора. Сроки поставки оборудования и выполнения Работ по настоящему Договору определяются в Графике поставки оборудования (приложение № 4) и Календарном графике производства Работ (приложение № 1).

1.4. Объем и содержание Работ, а также сроки выполнения Работ могут быть пересмотрены Сторонами в случае существенных изменений обстоятельств, влияющих на выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, с оформлением соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

1.5. Права и обязанности Заказчика по настоящему Договору осуществляет Московская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» (далее – Получатель).

2. Цена Договора

2.1. Общая цена настоящего Договора согласно Ведомости твердой договорной цены (приложение № 2) с учетом всех налогов, стоимости расходных материалов, изделий, конструкций, оборудования и затрат, связанных с их доставкой на Объект, а также всех иных расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Генерального подрядчика при выполнении Работ, составляет – 16 616 529,85 руб. (Шестнадцать миллионов шестьсот шестнадцать тысяч пятьсот двадцать девять рублей 85 копеек), кроме того НДС 20% – 3 323 305,97 руб. (Три миллиона триста двадцать три тысячи триста пять рублей 97 копеек), всего с учетом НДС 20% - 19 939 835,82 руб. (Девятнадцать миллионов девятьсот тридцать девять тысяч восемьсот тридцать пять рублей 82 копейки).

Настоящим Генеральный подрядчик подтверждает, что надлежащим образом изучил все условия выполнения Работ по настоящему Договору, и что никакие обстоятельства не могут повлиять на увеличение общей цены настоящего Договора, если иное не будет согласовано Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору.

2.2. Цена Работ может корректироваться и уточняться в случае внесения изменений в проектно-сметную документацию. При этом изменение цены Работ оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору, подписанным уполномоченными представителями Сторон.

2.3. В случае прекращения Заказчиком финансирования Работ настоящий Договор подлежит расторжению с составлением акта сверки взаимных расчетов в порядке, предусмотренном пунктом 8.10 настоящего Договора и

оплате Генеральному подрядчику фактически выполненных и принятых Получателем до даты расторжения настоящего Договора Работ.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Генеральный подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить Работы в соответствии с требованиями настоящего Договора и передать Получателю их результаты, свободными от каких-либо прав, в предусмотренные настоящим Договором сроки по акту о приемке выполненного объема Работ по форме № КС-2 (далее – акт формы № КС-2), справки о стоимости выполненных Работ и затрат по форме № КС-3 (далее – справка формы № КС-3), акты о приемке смонтированного оборудования по форме № ФСУ-3 (далее – акт по форме № ФСУ-3).

Результаты Работ должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, проектно-сметной документации, требованиям других соответствующих нормативных документов и внутренних документов Заказчика, а также требованиям, обычно предъявляемым к данному виду Работ.

3.1.2. Произвести доставку оборудования согласно приложению № 3 своими силами и за свой счет до места передачи Получателю.

В день отгрузки Генеральный подрядчик обязуется направить в адрес Заказчика и Получателя оригиналы отгрузочных документов (товарная накладная по форме ТОРГ-12, акт о приемке оборудования по форме ОС-14, акт приемки-передачи оборудования в монтаж по форме ОС-15, товарно-транспортные документы).

Передать Получателю поставленное оборудование, свободное от каких-либо прав, по форме ТОРГ-12.

3.1.3. Иметь все необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные законодательством Российской Федерации для выполнения Работ по настоящему Договору.

3.1.4. При выполнении Работ применять новые, качественные расходные материалы, изделия, конструкции, оборудование, комплектующие и запасные части и обеспечивать надлежащее техническое выполнение Работ.

Комплектующие, оборудование, изделия, конструкции и запасные части, используемые Генеральным подрядчиком при выполнении Работ, должны быть сертифицированы.

Отсутствие при выполнении Работ представителя Получателя или уполномоченного им лица, а также присутствие указанных лиц при выполнении Работ не освобождает Генерального подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, изделий, конструкций, оборудования, выполненных Работ.

3.1.5. Обеспечить:

качество выполнения всех Работ в соответствии с действующими строительными нормами и техническими условиями;

своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока.

3.1.6. Согласовать с Получателем порядок ведения Работ на Объекте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.

3.1.7. Обеспечить в ходе проведения Работ выполнение требований, установленных Положением об обеспечении безопасной эксплуатации технических сооружений и устройств железных дорог при строительстве, реконструкции и (или) ремонте объектов инфраструктуры ОАО "РЖД", утвержденным распоряжением ОАО "РЖД" от 07 ноября 2018 г. N 2364/р.

3.1.8. Немедленно известить Получателя и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

иных, не зависящих от Генерального подрядчика обстоятельств, влияющих на результаты Работ либо создающих невозможность их завершения в срок.

3.1.9. Не допускать нарушения технологий при выполнении Работ, угрожающих безопасности движения поездов и сохранности инженерных коммуникаций на железных дорогах.

3.1.10. Обеспечить в ходе выполнения Работ:

выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. Выполнять Работы в соответствии с Правилами техники безопасности и санитарии;

содержание и уборку Объекта и прилегающей непосредственно к нему территории;

соблюдение требования Правил пожарной безопасности на железнодорожном транспорте (ГОСТ 12.3.008);

соблюдение технологии производства Работ в зоне действующих технических устройств, обеспечивающих работу железнодорожного транспорта.

3.1.11. Гарантировать освобождение Заказчика от ответственности и всякого рода расходов, связанных с увечьем или несчастными случаями со смертельным исходом в процессе выполнения Работ Генеральным подрядчиком в отношении своего персонала либо третьих лиц, за исключением случаев, когда это произошло по вине Заказчика.

3.1.12. Информировать Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего Договора.

3.1.13. Незамедлительно уведомить Заказчика и/или Получателя о любом происшествии при выполнении Работ на Объекте, в том числе повреждений или гибели имущества, гибели или увечья персонала и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия.

3.1.14. Не нарушать прав третьих лиц, урегулировать требования, предъявленные к Заказчику в связи с исполнением настоящего Договора, и возместить Заказчику связанные с такими требованиями расходы и убытки.

3.1.15. Гарантировать качество выполненных Работ.

3.1.16. При выполнении Работ обеспечить соблюдение работниками Генерального подрядчика и субподрядных организаций правил по охране труда (правил безопасности), и в случае наступления несчастного случая при проведении Работ Генеральный подрядчик несет за это ответственность.

3.1.17. Вывезти в пятнадцатидневный срок со дня подписания Получателем и Генеральным подрядчиком акта приемки законченного строительством Объекта по форме № КС-14 (далее – акт формы № КС-14) за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор.

3.1.18. По скрытым видам Работ составлять акты на скрытые Работы.

3.1.19. Сообщить Получателю о необходимости проведения приемки результатов скрытых Работ, подлежащих закрытию, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала проведения этой приемки способом, позволяющим подтвердить получение уведомления.

3.1.20. Если представитель Получателя не явится к проведению приемки результатов скрытых Работ подлежащих закрытию, Генеральный подрядчик составляет односторонний акт и считает Работы принятыми, однако ответственность за качество выполненных Работ не снимается с Генерального подрядчика. Раскрытие результатов скрытых Работ по требованию Получателя оплачивается им дополнительно, если вскрытие покажет отсутствие дефектов, за исключением случаев ненадлежащего уведомления Получателя.

3.1.21. Никакие скрытые Работы не должны закрываться без разрешения Получателя за исключением случая, указанного в подпункте 3.1.20 настоящего Договора.

3.1.22. Если приемка скрытых Работ выполнена без одобрения Получателя, или если Получатель не был информирован об этом, или был информирован с опозданием, то Генеральный подрядчик по требованию Получателя должен за свой счет открыть любую часть скрытых Работ согласно указанию Получателя, а затем за свой счет восстановить ее.

3.1.23. При готовности к сдаче Работ известить об этом Получателя не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты сдачи Работ по Объекту.

3.1.24. Провести предварительные испытания по окончании выполнения Работ по Объекту в присутствии представителя Получателя.

Испытания включают в себя пусконаладочные работы «вхолостую» инженерного и технологического оборудования, их результаты оформляются в соответствующем акте о проведении испытаний.

Если предварительные испытания дали отрицательный результат, Генеральным подрядчиком устраняются выявленные в Работах дефекты/недостатки в соответствии с условиями настоящего Договора, и такие испытания проводятся повторно.

3.1.25. Вернуть Получателю образовавшиеся при выполнении Работ и снятые с Объекта материалы повторного использования, в том числе металлолом по акту об оприходовании материальных ценностей, полученных при восстановлении, ликвидации основных средств и прочего имущества подрядными организациями формы М-35 одновременно в момент передачи акта приемки выполненного объема Работ формы № КС-2.

3.1.26. При повреждении пути, устройств СЦБ, энергоснабжения по вине и/или с участием Генерального подрядчика и/или субподрядной организации, немедленно известить Заказчика и/или Получателя о происшествии и направить в адрес Заказчика и/или Получателя материалы расследования не позднее 3 (трех) суток после происшествия.

3.1.27. Предоставить гарантийный срок на результаты Работ по настоящему Договору согласно пункту 9.3 настоящего Договора.

3.1.28. В период гарантийного срока устранять за свой счет недостатки в результатах Работ, не позволяющие продолжить нормальную эксплуатацию Объекта. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Транспортные расходы Генерального подрядчика, связанные с проведением гарантийного ремонта, Заказчиком не возмещаются.

3.1.29. Представить Заказчику информацию об изменениях в составе владельцев Генерального подрядчика, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Генерального подрядчика, с приложением подтверждающих документов, не позднее чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений.

В случае непредставления Генеральным подрядчиком указанной информации, Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном пунктом 17.2 настоящего Договора.

3.1.30. Не допускать привлеченными для выполнения Работ третьими лицами передачу выполнения Работ по настоящему Договору другим третьим лицам без письменного согласия Заказчика. В случае получения согласия

Заказчика, такое привлечение осуществляется в порядке, определенном Заказчиком.

3.1.31. Вернуть Заказчику в течение 3 (трех) календарных дней с даты прекращения действия настоящего Договора документацию, полученную в соответствии с подпунктом 3.3.4 настоящего Договора по акту приема-передачи.

3.1.32. Не переуступать права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия Заказчика

При намерении осуществить уступку прав и/или обязанностей Генеральный подрядчик направляет соответствующее уведомление Заказчику. В течение 15 дней с момента получения уведомления Заказчик представляет Генеральному подрядчику перечень документов и информацию, необходимые для оформления согласия на уступку.

Уступка Генеральным подрядчиком по настоящему Договору осуществляется в порядке и по основаниям, определенным законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными документами ОАО «РЖД» по письменному согласию Заказчика.

3.2. Генеральный подрядчик не вправе:

3.2.1. Передавать проектно-сметную документацию третьим лицам без письменного согласия Заказчика и вносить в нее изменения.

3.2.2. Отступать от утвержденной Заказчиком проектно-сметной документации без письменного согласия Заказчика.

3.3. Заказчик и/или Получатель обязан:

3.3.1. Осуществлять проверку при приемке оборудования по количеству, качеству и комплектности.

Приемка оборудования Получателем не освобождает Генерального подрядчика от ответственности за недостатки оборудования. Генеральный подрядчик несет полную ответственность за недостатки оборудования, включая, но не ограничиваясь, ответственностью за качество оборудования, и в случае обнаружения недостатков принятого Получателем оборудования Генеральный подрядчик не вправе ссылаться на то, что оборудование было осмотрено и принято Получателем.

3.3.2. Предоставлять по запросу Генерального подрядчика информацию, необходимую для выполнения обязательств по настоящему Договору.

3.3.3. Оплатить принятое оборудование и выполненные работы в порядке предусмотренном разделом 8 настоящего Договора.

3.3.4. Передать Генеральному подрядчику по акту приема-передачи в течение 5 (пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора согласования и разрешения соответствующих органов на производство Работ, в том числе и в охранных зонах электрических сетей, линий связи, трубопроводов, железных и автомобильных дорог, подземных

коммуникаций и другую разрешительную документацию, необходимую для выполнения Работ.

3.3.5. До начала выполнения Работ назначить лиц, отвечающих за безопасную организацию Работ.

3.3.6. Организовать допуск работников Генерального подрядчика и субподрядных организаций на территорию Объекта для выполнения Работ по настоящему Договору.

3.3.7. Произвести приемку Работ, выполненных Генеральным подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделе 7 настоящего Договора.

Приемка Получателем результатов Работ не освобождает Генерального подрядчика от ответственности за недостатки в результатах Работ, выявленных при эксплуатации Объекта. Генеральный подрядчик несет полную ответственность за качество выполненных Работ, количество, качество и комплектность материалов, изделий, оборудования и запасных частей, применяемых при выполнении Работ.

3.3.8. Привлечь для выполнения Работ, связанных со вскрытием подземных коммуникаций, организацию их эксплуатирующую, а при выполнении этих Работ Генеральным подрядчиком - получить разрешение от эксплуатирующей организации и обеспечить с ее стороны надзор за выполнением указанных Работ.

3.3.9. Осуществлять технический надзор за выполнением Работ.

3.3.10. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

3.4. Заказчик и/или Получатель вправе:

3.4.1. Досрочно принять и оплатить выполненные Генеральным подрядчиком Работы.

3.4.2. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Генеральным подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.5. Обо всех изменениях сведений, указанных в разделе 20 настоящего Договора Стороны обязуются известить друг друга в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их изменения. При отсутствии таких сообщений письменные уведомления и требования, направляемые Сторонами друг другу, отправляются по адресам, указанным в настоящем Договоре и считаются доставленными, даже если адресат по этому адресу более не находится.

4. Проектно-сметная документация

4.1. Заказчик передает утвержденную проектно-сметную документацию по Объекту Генеральному подрядчику в 1 (одном) экземпляре в течение

15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора по акту приемки-передачи, подписанному Сторонами.

4.2. Генеральный подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения Работ, не учтенные в проектно-сметной документации Работы, и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличение сметной стоимости Работ, обязан в течение 10 (десяти) календарных дней согласовать с Заказчиком объемы и стоимость дополнительных Работ. Указанные изменения оформляются путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4.3. Генеральный подрядчик, не выполнивший обязанности, установленные в пункте 4.2 настоящего Договора лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных Работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость немедленных действий в интересах Заказчика в частности в связи с тем, что приостановление Работ могло привести к гибели или повреждению Объекта.

4.4. Отступления от проектно-сметной документации, вызванные применением Генеральным подрядчиком технологий и способов производства Работ, отличных от предусмотренных проектно-сметной документацией, без изменения физических объемов, качества и их стоимости Генеральный подрядчик согласовывает с Заказчиком.

5. Поставка оборудования и материалов

5.1. Генеральный подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить комплектацию Объекта материалами, изделиями, конструкциями и оборудованием в полном объеме.

Все поставляемые материалы, оборудование и комплектующие изделия должны иметь технические паспорта, сертификат соответствия и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих документов должны быть предоставлены Получателю в течение 15 (пятнадцати) календарных дней до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов и комплектующих.

5.2. За 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты поставки оборудования в соответствии с условиями настоящего Договора Генеральный подрядчик уведомляет Получателя способом, позволяющим подтвердить получение уведомления, о готовности оборудования к отгрузке.

5.3. Генеральный подрядчик своими силами и за свой счет производит доставку оборудования до места передачи Получателю. В день отгрузки Генеральный подрядчик направляет в адрес Получателя оригиналы отгрузочных документов.

5.4. Генеральный подрядчик передает Получателю поставленное оборудование по форме ТОРГ-12 в 3 (трех) экземплярах, подписанных со своей стороны, в момент поставки оборудования.

Генеральный подрядчик направляет в адрес Заказчика счет-фактуру на поставку оборудования не позднее 5 календарных дней с даты отгрузки.

Право собственности на оборудование и материалы переходит от Генерального подрядчика к Заказчику с даты подписанной Получателем товарной накладной формы ТОРГ-12.

5.5. Получатель проверяет поставленное оборудование на целостность и соответствие, наличие документов, удостоверяющих их качество, и передает его Генеральному подрядчику по акту приемки-передачи оборудования в монтаж по форме ОС-15.

5.6. Если Генеральный подрядчик при выполнении Работ использует строительные материалы и оборудование, качество которых не было подтверждено сертификатами или соответствующими актами освидетельствования, Заказчик и/или Получатель вправе потребовать от Генерального подрядчика замены данных строительных материалов и оборудования без дополнительной оплаты.

5.7. Работы, признанные Получателем выполненными неудовлетворительно или с использованием недоброкачественных строительных материалов, Генеральный подрядчик обязан исправить в установленный Заказчиком и/или Получателем срок без возмещения понесенных Генеральным подрядчиком при этом убытков и затрат.

5.8. Генеральный подрядчик обязуется обеспечить приемку и складирование прибывающих на Объект материалов, комплектующих изделий, конструкций, оборудования.

5.9. Генеральный подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации настоящего Договора строительных материалов, комплектующих изделий, конструкций, оборудования.

5.10. Генеральный подрядчик имеет право применять возвратные материалы, получаемые от разборки конструкций и оборудования, только при получении на это специального разрешения от Заказчика и/или Получателя.

5.11. Компенсация удорожания стоимости материалов, комплектующих изделий, конструкций и оборудования, применяемых Генеральным подрядчиком в соответствии с проектно-сметной документацией при выполнении Работ, Заказчиком не производится.

6. Распределение риска

6.1. До приемки Получателем всех Работ по Объекту в соответствии с пунктом 7.5 настоящего Договора Генеральный подрядчик несет риск случайной гибели или повреждения Объекта, включая используемые материалы, комплектующие изделия, конструкции и оборудование.

6.2. Право собственности на результаты выполненных Работ переходят от Генерального подрядчика к Заказчику с даты подписанного акта формы № КС-14.

7. Порядок сдачи-приемки Работ

7.1. По завершении выполнения этапа Работ, но не позднее 2 (второго) числа месяца, следующего за отчетным месяцем Генеральный подрядчик оформляет и представляет Получателю акт формы № КС-2, справку формы № КС-3, акта формы ФСУ-3 в 3 (трех) экземплярах, подписанные со своей Стороны.

Оформление и представление указанных документов за декабрь отчетного года производится в течение первых двух рабочих дней следующего года.

Выполненные Генеральным подрядчиком Работы принимаются Получателем в соответствии с Календарным графиком производства Работ ежемесячно за отчетный месяц.

Под отчетным месяцем в рамках настоящего Договора понимается календарный месяц, в котором выполнялись Работы.

7.2. Получатель в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения от Генерального подрядчика акта формы № КС-2 и справки формы № КС-3 направляет Генеральному подрядчику подписанные со своей стороны указанные документы или мотивированный отказ от приемки Работ с перечнем недостатков.

7.3. В случае мотивированного отказа Получателя от приемки Работ он вправе по своему выбору потребовать:

устранения недостатков за счет Генерального подрядчика с указанием сроков их устранения,

возмещения своих расходов на устранение недостатков,

соразмерного уменьшения цены настоящего Договора,

указав требование и сроки его выполнения в мотивированном отказе, либо расторгнуть настоящий Договор с применением последствий, указанных в пункте 17.5 настоящего Договора. Невыполнение требования Получателя, предъявленного в соответствии с настоящим пунктом в установленный срок,

также может служить основанием для расторжения настоящего Договора и применения последствий, указанных в пункте 17.5 настоящего Договора.

7.4. При обнаружении Заказчиком и/или Получателем недостатков в результатах Работ после их приемки Получателем независимо от прекращения действия настоящего Договора, Стороны руководствуются пунктом 7.3 настоящего Договора, включая право Заказчика потребовать возврата перечисленных денежных средств и возмещения убытков.

7.5. Датой фактического окончания всех Работ по настоящему Договору считается дата подписанного Получателем и Генеральным подрядчиком акта формы № КС-14 в двух экземплярах после проведения и получения положительного результата предварительных испытаний по Объекту.

При отсутствии положительных результатов испытаний Получатель имеет право отказаться от подписания акта формы № КС-14.

7.6. Проверку хода выполнения Работ Заказчик и/или Получатель осуществляет в любое время и на любом участке Работ, известив Генерального подрядчика не менее чем за 2 (два) календарных дня до ее начала. Генеральный подрядчик обязан предоставлять Заказчику и/или Получателю все условия для проверки хода выполнения Работ.

7.7. В случае выявления фактов несоблюдения Генеральным подрядчиком условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество Работ, или иных недостатков / дефектов, Получатель в течение 3 (трех) рабочих дней выдает Генеральному подрядчику письменное предписание об их устранении. В случае согласия Генерального подрядчика с выявленными недостатками / дефектами, Генеральный подрядчик обязан исполнить предписание в установленные Получателем сроки. При невыполнении Генеральным подрядчиком предписания, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора на основании статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации в порядке, предусмотренном пунктом 17.5 настоящего Договора, и потребовать выплаты штрафа за нарушение сроков выполнения Работ по устранению недостатков / дефектов в порядке, предусмотренном пунктом 14.4 настоящего Договора.

7.8. При невыполнении Генеральным подрядчиком обязанности, указанной в пункте 7.7 настоящего Договора, Заказчик вправе поручить исправление Работ другому лицу за счет Генерального подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, причиненных Заказчику, в случае расторжения настоящего Договора по вине Генерального подрядчика.

7.9. Получатель в течение 10 (десяти) календарных дней после получения извещения Генерального подрядчика о готовности к сдаче Работ по Объекту, назначает комиссию по приемке всех Работ по Объекту, в соответствии с утвержденными Правилами приемки в эксплуатацию законченных

строительством, усилением, реконструкцией объектов Федерального железнодорожного транспорта от 25 декабря 2000 г. № ЦУКС-799 (далее – Правила приемки). Приемка всех Работ по Объекту оформляется актом формы № КС-14.

По итогам завершения выполнения комплекса строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, оформляются акты формы № ОС-3 и № КС-14.

7.10. Генеральный подрядчик передает Получателю за 10 (десять) календарных дней до начала приемки законченного Объекта 2 (два) экземпляра исполнительной документации, указанной в Правилах приемки.

7.11. При сдаче Работ Получателю Генеральный подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ, а также о возможных для самого Заказчика и/или Получателя и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

8. Оплата Работ и взаимные расчеты

8.1. Оплата выполненных Генеральному подрядчику Работ осуществляется Заказчиком ежемесячно в размере 95% (девяносто пяти процентов) от суммы выполненных в отчетном месяце Работ на основании подписанных с двух Сторон актов формы № КС-2, справки формы № КС-3, актов по форме № ФСУ-3, а в случае поставки оборудования в отчетном месяце – на основании товарной накладной по форме ТОРГ-12, подписанной с двух Сторон.

Оплата за выполненные Работы осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписанного (Получателем) акта формы № КС-2, справки формы № КС-3, а в случае поставки оборудования в отчетном месяце на основании товарной накладной по форме ТОРГ-12, подписанной с двух Сторон, при условии предоставления Генеральным подрядчиком счета, счета-фактуры в количестве 3 (трех) экземпляров.

Гарантийное удержание, осуществляемое Заказчиком в размере 5% (пяти процентов) от стоимости выполненных Работ по соответствующему Объекту, является обеспечительной мерой, гарантирующей надлежащее качество выполняемых Работ и покрытие возможных расходов Заказчика, вызванных ненадлежащим выполнением Генеральным подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

8.2. Окончательный расчет за все выполненные Работы на Объекте по настоящему Договору производится в течение 30 (тридцати) календарных дней

после подписанного Получателем и Генеральным подрядчиком акта формы № КС-14.

8.3. Оплата выполненных Генеральным подрядчиком Работ по настоящему Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на банковский счет Генерального подрядчика.

8.4. В течение 2 (двух) календарных дней с даты выполнения Работ (этапа Работ) Генеральный подрядчик предоставляет Заказчику счет и счета-фактуры в количестве 3 (трех) экземпляров оформленные в сроки и в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации.

Для целей настоящего Договора датой выполнения Работ является дата подписанного Получателем акта формы № КС-2 и справки формы № КС-3.

При заполнении счетов-фактур указываются следующие данные:

Покупатель: открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

Адрес: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2

ИНН / КПП: 7708503727 / 997650001.

8.5. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате Работ считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

8.6. Генеральный подрядчик предоставляет корректировочные счета-фактуры без формирования исправительных экземпляров к ранее предъявленным Заказчику счетам-фактурам в случаях изменений цены выполняемых Работ независимо от причины таких изменений в течение 5 (пяти) календарных дней с даты составления документа, подтверждающего согласие Заказчика на изменение цены выполненных Работ.

8.7. Генеральный подрядчик представляет Заказчику копии документов, подтверждающих право должностных лиц Генерального подрядчика на подписание счетов-фактур.

8.8. Настоящим Стороны согласовали, что ни у одной из Сторон не возникает права на получение с Заказчика процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.9. Заказчик вправе требовать пересмотра условий расчетов по настоящему Договору в случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации и в нормативные документы Заказчика.

8.10. Не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом/полугодием, а также в случае расторжения настоящего Договора, Сторонами проводится сверка расчетов путем подписания акта сверки взаимных расчетов, по форме представленной ОАО «РЖД». При этом контрагент обязан подписать полученный акт сверки расчетов в течение 5 календарных дней, считая от даты получения акта от ОАО «РЖД».

8.11. В случае нарушения Генеральным подрядчиком срока предоставления комплекта документов, предусмотренного пунктами 8.1., 8.2. и 8.4. настоящего Договора, оплата поставленного оборудования и/или выполненных Работ Генеральным подрядчиком осуществляется в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты предоставления комплекта документов.

9. Гарантии качества по сданным Работам

9.1. Гарантии качества распространяются на все приобретаемое и поставляемое Генеральным подрядчиком оборудование, материалы и выполненные Работы по настоящему Договору.

9.2. Генеральный подрядчик гарантирует после выполнения Работ на Объекте нормальную эксплуатацию Объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в пункте 9.3 настоящего Договора, и несет ответственность за выявленные отступления.

9.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него комплектующих, материалов, оборудования и Работ устанавливается не менее 60 (шестидесяти) месяцев с даты подписания Получателем акта формы № КС-14.

9.4. Если в период гарантийного срока эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты и недостатки Работ, а также если параметры эксплуатируемого Объекта, не будут соответствовать условиям настоящего Договора и проектно-сметной документации, не достигнут обусловленных технических характеристик, либо утратят их, вследствие применения недоброкачественных материалов, конструкций или неквалифицированного выполнения Работ Генеральным подрядчиком, то последний обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Получателем сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Генеральный подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Получателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9.5. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта третьими лицами.

9.6. При неприбытии или отказе Генерального подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Получатель составляет односторонний акт, который является основанием для устранения дефектов.

10. Контроль и надзор Заказчика

10.1. Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за выполнением Работ вправе заключать договор об оказании услуг по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых Работ с лицом, знающим порядок проведения Работ по настоящему Договору.

10.2. Указанное в пункте 10.1 настоящего Договора лицо, от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль соблюдения Генеральным подрядчиком Календарного графика производства Работ и их качества, а также производит проверку соответствия используемых им материалов и комплектующих условиям настоящего Договора и утвержденной проектно-сметной документации. Указанное лицо имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время в течение всего периода выполнения Работ.

10.3. Генеральный подрядчик ведет журнал производства Работ в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», в которых отражает весь ход фактического выполнения Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Генерального подрядчика. По требованию Заказчика и/или Получателя Генеральный подрядчик представляет копию журнала производства Работ вместе с актами формы № КС-2 за отчетный период.

10.4. Если Заказчик и/или Получатель не удовлетворен ходом и качеством Работ, применяемых материалов или записями Генерального подрядчика, он должен изложить свое обоснованное мнение в журнале производства Работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Генеральный подрядчик в течение указанного срока исполняет указания представителя Заказчика. Отметка об исполнении делается в журнале производства Работ.

10.5. Осуществляя контроль выполнения Работ, ни Заказчик и/или Получатель, ни привлеченное в соответствии с пунктом 10.1 настоящего Договора лицо, не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность Генерального подрядчика.

11. Изменение условий Договора

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

11.2. Если Заказчик и/или Получатель не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к

задержке выполнения Работ, то Генеральный подрядчик имеет право на продление срока выполнения Работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты штрафа за просрочку сдачи Объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Генерального подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком и/или Получателем, то он немедленно обязан письменно сообщить Заказчику и/или Получателю размер этих расходов с подтверждением их документами, на основании которых Стороны заключают соглашение о сроках и форме их возмещения.

11.3. В случае если Заказчиком и/или Получателем было принято решение о приостановке Работ на Объекте, Заказчик и/или Получатель обязан в десятидневный срок до даты приостановки Работ уведомить об этом Генерального подрядчика. Генеральный подрядчик в день получения уведомления обязан приостановить выполнение Работ на Объекте. Стороны составляют акты сверки фактических объемов выполненных на момент приостановления Работ, а так же акты сверок взаимных расчетов. Заказчик обязуется оплатить Генеральному подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановления Работы, подтвержденные взаимными актами сверок, в тридцатидневный срок с даты их приостановления.

11.4. При изменении законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам, действующие на момент начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и цене Работ должны быть изменены Сторонами и закреплены в дополнительном соглашении к настоящему Договору. В случае не достижения согласия Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор.

11.5. Выполнение Генеральным подрядчиком объема Работ, превышающего утвержденный в проектно-сметной документации, без согласования с Заказчиком и подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору, лишает его права требовать от Заказчика оплаты выполненных Работ.

12. Обстоятельства непреодолимой силы

12.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в

том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.

12.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

12.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору.

12.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

13. Антикоррупционная оговорка

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

13.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 13.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана

сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 13.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 13.1 настоящего Договора: (499) 262-66-66, официальный сайт www.rzd.ru (для заполнения специальной формы).

Каналы уведомления Подрядчика о нарушениях каких-либо положений пункта 13.1 настоящего Договора: 8 (495) 649-15-20, электронная почта: 1520@osk1520.ru.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 13.1 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

13.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 13.1 настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

13.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 13.1 настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 13.2 настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

14. Ответственность Сторон

14.1. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых Получателем Работ, Заказчик уплачивает Генеральному подрядчику пени в размере 0,1% от стоимости подлежащих оплате Работ за каждый день просрочки. Если просрочка составит свыше 30 (тридцати) календарных дней Заказчик уплачивает штраф в размере 2% от стоимости подлежащих оплате Работ за каждые последующие 10 (десять) календарных дней до фактического исполнения обязательства, но не более 10% от цены Работ по настоящему Договору.

14.2. За нарушение сроков сдачи Работ / поставки оборудования, предусмотренных Календарным графиком производства Работ / Графиком поставки оборудования, Генеральный подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены невыполненных в срок Работ / не поставленного оборудования по Объекту в соответствии с календарным графиком за каждый день просрочки. Если просрочка составит свыше 30 (тридцати) календарных дней Генеральный подрядчик уплачивает штраф в размере 10% от цены невыполненных в срок Работ по Объекту за каждые последующие 10 (десять) календарных дней до фактического исполнения обязательства.

14.3. За несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Генеральному подрядчику имущества, мусора, строительной техники Генеральный подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый день просрочки.

14.4. За задержку устранения недостатков/дефектов в Работах против сроков, предусмотренных в журнале производства Работ, либо отраженных в предписании Заказчика в соответствии с пунктом 7.7 настоящего Договора, а в случае неявки Генерального подрядчика - односторонним актом, Генеральный подрядчик уплачивает пеню в размере – 0,03% от стоимости Работ по которым обнаружен дефект за каждый день просрочки, но не более 10% стоимости указанных Работ.

14.5. В случае ненадлежащего выполнения Генеральным подрядчиком условий настоящего Договора, несоответствия результатов Работ проектно-сметной документации, а также за недостатки, выявленные в процессе эксплуатации Объекта в период гарантийного срока, Генеральный подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от цены настоящего Договора.

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Генеральный подрядчик возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме.

14.6. В случае если в процессе эксплуатации Объекта будут выявлены дефекты, возникшие в результате некачественно выполненных Работ, в том числе повлекшие за собой нарушение графика движения поездов, Генеральный подрядчик обязан возместить Заказчику возникший ущерб, рассчитанный в соответствии с Методикой оценки ущерба от инцидентов, вызывающих нарушения графика движения поездов, утвержденной распоряжением ОАО «РЖД» от 6 августа 2015 г. № 1998р.

14.7. Генеральный подрядчик несет материальную ответственность за случаи нанесения его работниками, иными третьими лицами повреждений (порчи) инженерных коммуникаций, а также иного имущества Заказчика, расположенного в пределах территории, на которой выполняются Работы в рамках настоящего Договора, в течение всего срока их проведения, от даты

предоставления строительной площадки Генеральному подрядчику для выполнения Работ и вплоть до передачи законченного Объекта от Генерального подрядчика к Заказчику, в связи с чем, Генеральный подрядчик обязан за собственный счет в максимально короткий срок (согласованный с Заказчиком) устранить выявленные повреждения либо возместить Заказчику расходы по приобретению материалов и/или оборудования, необходимых для ликвидации повреждений, а также стоимость работ по устранению повреждений, выполненных привлеченной Заказчиком специализированной организацией.

14.8. При повреждении (порче) инженерных коммуникаций (в том числе устройств СЦБ, связи, электроснабжения), сооружений и устройств железнодорожного пути, подвижного состава, а также иного имущества Заказчика, расположенных в пределах территории, на которой производятся Работы в рамках настоящего Договора в течение срока его действия Подрядчик уплачивает Заказчику (Получателю) штраф в размере - 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. За повторный случай повреждения (порчи) данного имущества в течение указанного срока Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере - 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей. При этом убытки, причиненные Заказчику в результате повреждения (порчи) указанного имущества, возмещаются в полной сумме сверх неустойки. Факт повреждения (порчи) имущества Заказчика фиксируется соответствующим актом, который подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Генерального подрядчика.

Для участия в составлении акта Генеральный подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

При отсутствии представителя Генерального подрядчика, надлежащим образом уведомленного о дате, месте и времени проведения осмотра поврежденного имущества, акт оформляется Заказчиком в одностороннем порядке, после чего он приобретает юридическую силу равную двусторонне подписанному документу.

14.9. В случае утраты документации, переданной Генеральному подрядчику Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения условий, предусмотренных разделом 18 настоящего Договора, Генеральный подрядчик возмещает Заказчику убытки и оплачивает штраф в размере 0,1% от общей цены настоящего Договора в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

14.10. Генеральный подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядными организациями, привлекаемыми Генеральным подрядчиком для выполнения Работ на Объекте по отдельно заключенным договорам, не вовлекая во

взаимоотношения со своими контрагентами Заказчика.

14.11. В случае предъявления Заказчику со стороны третьих лиц, в том числе государственных органов, каких-либо претензий, требований, исков, связанных с ненадлежащим выполнением Работ, Генеральный подрядчик по требованию Заказчика возмещает последнему все возникшие в связи с такими претензиями, требованиями, исками расходы и убытки, и принимает непосредственное участие в урегулировании претензий, требований, исков, обеспечив надлежащую защиту интересов Заказчика.

14.12. Применение любой меры ответственности, предусмотренной настоящим Договором, должно сопровождаться направлением претензии (уведомления) с указанием в ней характера нарушения и расчёта суммы штрафа, иных санкций. Направление указанного уведомления является обязательным условием. Срок ответа на претензию (уведомление) – 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии (уведомления), если иное не установлено настоящим Договором.

14.13. Уплата штрафов, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

14.14. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.15. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть взысканы Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Генерального подрядчика. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Генеральный подрядчик обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.

Для целей расчета штрафных санкций (неустоек, пени, штрафов) по настоящему Договору Стороны применяют цену Работ (*этапа Работ*) в том размере, в котором такая цена оплачена или подлежит оплате по настоящему Договору с учетом НДС.

14.16. В случае уступки прав и/или обязанностей Генеральным подрядчиком по настоящему Договору в нарушение требований пункта 3.1.36 настоящего Договора, Генеральный подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от суммы (стоимости) уступленного требования (обязательства).

15. Разрешение споров между Сторонами

15.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том

числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

15.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - 10 (десять) рабочих дней с даты получения претензии.

15.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд по месту нахождения истца.

16. Налоговая оговорка

16.1. Генеральный подрядчик гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно,

игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

16.2. Если Генеральный подрядчик, нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 16.1 настоящего раздела, и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и(или)

предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика товары (работы, услуги), имущественные права, являющиеся предметом настоящего договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов,

то Генеральный подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

16.3. Генеральный подрядчик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 16.2 настоящего раздела. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Генерального подрядчика возместить имущественные потери.

17 Порядок расторжения Договора

17.1. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. При этом Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке.

При расторжении настоящего Договора выполненные Работы передаются Заказчику по акту формы № КС-2 и справки формы № КС-3, и производится сверка взаимных расчетов между Заказчиком и Генеральным подрядчиком.

17.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор по причинам, не связанным с ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора.

17.3. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по инициативе Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 17.4 настоящего Договора, или по причинам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, оплате подлежат обоснованные, необходимые, фактически понесенные, документально подтвержденные Генеральным подрядчиком расходы до даты получения Генеральным подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора или подписания соглашения о расторжении настоящего Договора.

17.4. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в случаях:

задержки Генеральным подрядчиком начала Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

систематического нарушения Генеральным подрядчиком сроков выполнения Работ, влекущего увеличение срока окончания Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

несоблюдения Генеральным подрядчиком требований по качеству Работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных Работ влечет задержку выполнения Работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней;

аннулирования у Генерального подрядчика свидетельств о допуске к выполнению Работ, входящих в комплекс по настоящему Договору, выданные саморегулируемыми организациями (СРО), аннулирования у Генерального подрядчика других актов государственных органов (лицензии и т.д.), лишаящих Генерального подрядчика права на выполнение Работ.

17.5. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Генеральным подрядчиком условий настоящего Договора, несоответствием результатов Работ требованиям настоящего Договора, Генеральный подрядчик не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему Договору денежные средства и возместить убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

При этом Заказчик направляет письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Генеральному подрядчику не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.

17.6. Генеральный подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в случае неоплаты Заказчиком выполненных Работ в течение 3 (трех) календарных месяцев с даты подписания Заказчиком и Генеральным подрядчиком акта формы № КС-14.

17.7. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Заказчиком условий настоящего Договора, Заказчик оплачивает Генеральному подрядчику стоимость выполненных им и принятых Заказчиком Работ до даты расторжения настоящего Договора в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты предъявления Генеральным подрядчиком соответствующего требования.

При этом Генеральный подрядчик направляет письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Заказчику не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении.

18. Конфиденциальность

18.1. Генеральный подрядчик обязуется в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной от Заказчика информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

18.2. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.

18.3. Генеральный подрядчик обязуется не передавать оригиналы или копии документов, полученных от Заказчика в связи с настоящим Договором, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

18.4. Генеральный подрядчик имеет право раскрывать информацию конфиденциального характера государственным органам, уполномоченным запрашивать такую информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании должным образом оформленного запроса на предоставление такой информации. При этом, Генеральный подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика о поступившем запросе и

18.5. Любой ущерб, причиненный Заказчику несоблюдением требований настоящего раздела, подлежит полному возмещению Генеральным подрядчиком.

19. Прочие условия

19.1. Любое уведомление по настоящему Договору осуществляется в письменной форме, отправляется заказным письмом адресату по его почтовому адресу. Уведомление считается принятым адресатом в день его получения. Для оперативного урегулирования вопросов, изложенных в уведомлении, допускается направление копии уведомления факсимильным сообщением, письмом по электронной почте.

19.2. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, на территории которых производятся Работы.

19.3. Функции Заказчика по настоящему Договору осуществляет Московская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД».

19.4. При прекращении настоящего Договора Стороны подписывают акт приемки исполненных обязательств, составленный по форме приложения № 5 к настоящему Договору.

19.5. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 28 августа 2020 г.

19.6. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

19.7. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

19.8. К настоящему Договору прилагаются:

19.8.1. Календарный график производства Работ (приложение № 1);

19.8.2. Ведомость твердой договорной цены (приложение № 2);

19.8.3. Перечень оборудования, приобретаемого Генеральным подрядчиком (приложение № 3);

19.8.4. График поставки оборудования (приложение № 4);

19.8.5. Форма акта приемки исполненных обязательств (приложение № 5).

20. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

«Заказчик»

Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги» (ОАО
«РЖД»)
107174, г. Москва, ул. Новая Басманная,
д. 2
ИНН 7708503727 КПП 997650001
Платательщик:
Московская дирекция по
энергообеспечению – структурное
подразделение Трансэнерго – филиала
открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»
129110, г. Москва, ул. Пантелеевская, д.
26
ИНН 7708503727 КПП 770845041
Р/с № 40702810700423034010
в Банк «ВТБ» (ПАО) г. Москва
К/с № 30101810700000000187
БИК 044525187 ОКПО 29349835
ОКТМО 45378000000 ОКВЭД 49.20;
35.12.1; 35.12.2
ОГРН 1037739877295
Тел. 8 (499) 266-19-83, 8 (499) 264-28-47
Эл/почта: mosknte@mzd.ru

Начальник Московской
дирекции по энергообеспечению –
структурного подразделения
Трансэнерго – филиала открытого
акционерного общества «Российские
железные дороги»

М.П.  Н.В. Ивлев
«___» _____ 20__ г.



«Подрядчик»

Общество с ограниченной
ответственностью «Объединенная
строительная компания 1520»
(ООО «ОСК 1520»)
Адрес местонахождения: 105082,
г. Москва, Переведеновский пер.,
д. 13, стр. 5
Почтовый адрес: 105082, г. Москва,
Переведеновский пер., д. 13, стр. 5
ИНН 7701753020, КПП 774550001
ОКПО 83229332
ОКАТО 45286555000
ОКТМО 45375000000
ОКОПФ 12300
ОГРН 1077762083266
Банковские реквизиты:
Р/с 407028102240000005218
в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в
г. Москве
К/с 301018105000000000976
БИК 044525976
Тел.: 8(495) 649-15-20
Эл.почта: 1520@osk1520.ru

Главный инженер
ООО «ОСК 1520»

М.П.  В.И. Мосин
«___» _____ 20__ г.



№ п/п	Наименование объекта и видов работ	Цена работ в базисных ценах, руб. (без НДС)	Цена работ в текущих ценах, руб. (без НДС)	Год выполнения работ		2019г.												2020г.											
				2019	2020	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь										
3	Техническое перевооружение объекта "Оборудование под монтаж" РТИЦ Исаев" Код объекта в СПИУИ ОАО «РЖД» 001.2018.10000980	233 010,00	1 035 964,15	924 108,24	111 855,91	0,00	924 108,24	39 674,41	56 719,48	15 462,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1	Электротехнические решения	10 930,00	75 958,94	0,00	75 958,94	0,00	924 108,24		37 979,47																				
2	Временные здания и сооружения	270,00	1 902,16	0,00	1 902,16	0,00	924 108,24	951,08	951,08																				
3	Производство работ в зимнее время	210,00	1 487,72	0,00	1 487,72	0,00	924 108,24	743,86	743,86																				
4	Пусконаладочные работы вхолостую	1 290,00	17 045,07	0,00	17 045,07	0,00	924 108,24		17 045,07																				
5	Оборудование	212 440,00	924 108,24	924 108,24	0,00	0,00	924 108,24			15 462,02																			
6	Неприведенные	7 870,00	15 462,02	0,00	15 462,02	0,00	924 108,24	39 674,41	56 719,48	15 462,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Итого без НДС:	233 010,00	1 035 964,15	924 108,24	111 855,91	0,00	924 108,24	7 934,88	11 343,90	3 092,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Итого с НДС:		207 192,83	184 821,65	22 371,18	0,00	1 108 929,89	47 609,29	68 063,38	18 554,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4	Техническое перевооружение объекта "Оборудование трансформаторной подстанции" на ол Роллинс" Код объекта в СПИУИ ОАО «РЖД» 001.2018.10000921	752 100,00	3 652 286,80	3 652 286,80	0,00	0,00	3 652 286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1	Электротехнические решения	91 320,00	627 521,51	627 521,51	0,00	0,00	627 521,51																						
	Строительно-монтажные работы																												
2	Временные здания и сооружения	2 280,00	15 687,25	15 687,25	0,00	0,00	15 687,25																						
3	Производство работ в зимнее время	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																						
4	Пусконаладочные работы вхолостую	22 920,00	299 822,95	299 822,95	0,00	0,00	299 822,95																						
5	Оборудование	610 410,00	2 655 274,51	2 655 274,51	0,00	0,00	2 655 274,51																						
6	Неприведенные	25 170,00	53 980,58	53 980,58	0,00	0,00	53 980,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Итого без НДС:	752 100,00	3 652 286,80	3 652 286,80	0,00	0,00	3 652 286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	Итого с НДС:		4 382 744,16	4 382 744,16	0,00	0,00	4 382 744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
5	Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ КТП-44 ст. Виноградово" Код объекта в СПИУИ ОАО «РЖД» 001.2018.10000904.	753 540,00	3 680 833,35	3 680 833,35	0,00	0,00	3 680 833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1	Электротехнические решения	89 220,00	613 095,12	613 095,12	0,00	0,00	613 095,12																						
	Строительно-монтажные работы																												
2	Временные здания и сооружения	2 230,00	15 330,00	15 330,00	0,00	0,00	15 330,00																						
3	Производство работ в зимнее время	1 740,00	11 936,18	11 936,18	0,00	0,00	11 936,18																						
4	Пусконаладочные работы вхолостую	25 600,00	334 885,48	334 885,48	0,00	0,00	334 885,48																						
5	Оборудование	609 470,00	2 651 187,21	2 651 187,21	0,00	0,00	2 651 187,21																						
6	Неприведенные	25 280,00	34 399,36	34 399,36	0,00	0,00	34 399,36																						
	Итого без НДС:	753 540,00	3 680 833,35	3 680 833,35	0,00	0,00	3 680 833,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

№ п/п	Наименование объекта и видов работ	Цена работ в базисных ценах, руб. (без НДС)	Цена работ в текущих ценах, руб. (без НДС)	Год выполнения работ		2019г.												2020г.																			
				2019	2020	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь																		
	НДС 20% :		736 166,67	736 166,67	0,00	0,00	736 166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	Итого с НДС:		4 417 000,02	4 417 000,02	0,00	0,00	4 417 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
6	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ от ШМ-13 ст. Воскресенск Ф. "Старый" Код объекта в СПИД ОАО «РЖД» 001.2018.10000930	653 950,00	3 580 507,50	3 580 507,50	0,00	0,00	3 580 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
1	Электротехнические решения. Строительно-монтажные работы.	245 640,00	1 687 960,67	1 687 960,67	0,00	0,00	1 687 960,67																														
2	Временные здания и сооружения	6 150,00	42 196,92	42 196,92	0,00	0,00	42 196,92																														
3	Производство работ в зимнее время	4 780,00	32 877,03	32 877,03	0,00	0,00	32 877,03																														
4	Пусконаладочные работы вхолостую	16 200,00	211 919,72	211 919,72	0,00	0,00	211 919,72																														
5	Оборудование	356 930,00	1 552 638,44	1 552 638,44	0,00	0,00	1 552 638,44																														
6	Непредвиденные	24 250,00	52 914,73	52 914,73	0,00	0,00	52 914,73																														
	Итого без НДС:	653 950,00	3 580 507,50	3 580 507,50	0,00	0,00	3 580 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	НДС 20% :		716 101,50	716 101,50	0,00	0,00	716 101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	Итого с НДС:		4 296 609,00	4 296 609,00	0,00	0,00	4 296 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	Итого без НДС:	3 375 870,00	16 616 529,85	16 392 818,03	223 711,82	0,00	16 392 818,03	79 348,32	113 438,96	30 924,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	НДС 20% :		3 323 305,97	3 278 563,61	44 742,36	0,00	3 278 563,61	15 869,76	22 687,80	6 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		
	Итого с НДС:		19 939 835,82	19 671 381,64	268 454,18	0,00	19 671 381,64	95 218,58	136 126,76	37 108,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		

От Заказчика

Н.В. Ивлеев

От Подрядчика

В.И. Мосин



ВЕДОМОСТЬ ТВЕРДОЙ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
по видам, объемам работ и по годам строительства, в соответствии с утвержденными проектами

№п/п	№ локальной сметы	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем	Сетная стоимость СМР в ценах 2000г., с времен. (30%) с к=0,85 и зимним удорож.	Индексы с учетом конкурсного снижения 0,5%	Договорная стоимость на период исполнения по договору, руб. без НДС		
							Всего	в том числе по годам	в том числе по годам
								2019	2020
"Техническое перевооружение объекта "Оборудование трансформаторной подстанции" на о/п Шевлягино" Код объекта в СПиУИ ОАО «РЖД» 001.2018.10000922									
Глава 2. Основные объекты строительства									
	00-04-1-00-01	Электротехнические решения. Строительно-монтажные работы.	Ед.		89 370,00	6,87171	614 124,83	614 124,83	0,00
Итого по главе 2					89 370,00		614 124,83	614 124,83	0,00
Итого по главам 1-7:					89 370,00		614 124,83	614 124,83	0,00
Глава 8. Временные здания и сооружения									
		Временные здания и сооружения	Ед.		2 230,00	6,88858	15 361,53	15 361,53	0,00
Итого по главам 1-8:					91 600,00		629 486,35	629 486,35	0,00
Глава 9. Прочие работы и затраты.									
		Производство работ в зимнее время	Ед.		1 740,00	6,87195	11 957,19	11 957,19	0,00
Пусконаладочные работы									
	Сводка затрат 00-09-1-01	Пусконаладочные работы вхолостую	Ед.		21 450,00	13,08134	280 594,78	280 594,78	0,00
Итого по главе 9					23 190,00		292 551,97	292 551,97	0,00
Итого по главам 1-9					114 790,00		922 038,32	922 038,32	0,00
	ЛС№00-02-7-00-03р	Оборудование	Ед.		610 410,00	4,34999	2 655 274,51	2 655 274,51	0,00
		Непредвиденные			25 060,00	2,14130	53 661,07	53 661,07	0,00
Итого							3 630 973,90	3 630 973,90	0,00
Кроме того НДС							726 194,78	726 194,78	0,00
ВСЕГО с учетом НДС							4 357 168,68	4 357 168,68	0,00
Техническое перевооружение объекта "Высоковольтное распредустройство" РТП Отрешково" Код объекта в СПиУИ ОАО «РЖД» 001.2018.10000979									
Глава 2. Основные объекты строительства									
	00-04-1-00-01	Электротехнические решения	Ед.		10 930,00	6,94958	75 958,94	0,00	75 958,94
Итого по главе 2					10 930,00		75 958,94	0,00	75 958,94
Итого по главам 1-7:					10 930,00		75 958,94	0,00	75 958,94
Глава 8. Временные здания и сооружения									
		Временные здания и сооружения	Ед.		270,00	7,04504	1 902,16	0,00	1 902,16
Итого по главам 1-8:					11 200,00		77 861,10	0,00	77 861,10
Глава 9. Прочие работы и затраты.									
		Производство работ в зимнее время	Ед.		210,00	7,08440	1 487,72	0,00	1 487,72
Пусконаладочные работы									
	Сводка затрат 00-09-1-01	Пусконаладочные работы вхолостую	Ед.		1 290,00	13,21323	17 045,07	0,00	17 045,07
Итого по главе 9					1 500,00		18 532,79	0,00	18 532,79
Итого по главам 1-9					12 700,00		96 393,89	0,00	96 393,89
		Оборудование	Ед.		212 440,00	4,34997	924 108,24	924 108,24	0,00
		Непредвиденные			7 870,00	1,96468	15 462,02	0,00	15 462,02
Итого							1 035 964,15	924 108,24	111 855,91
Кроме того НДС							207 192,83	184 821,65	22 371,18
ВСЕГО с учетом НДС							1 243 156,98	1 108 929,89	134 227,09
Техническое перевооружение объекта "Оборудование под монтаж" РТП Песел" Код объекта в СПиУИ ОАО «РЖД» 001.2018.10000980									
Глава 2. Основные объекты строительства									
	00-04-1-00-01	Электротехнические решения	Ед.		10 930,00	6,94958	75 958,94	0,00	75 958,94
Итого по главе 2					10 930,00		75 958,94	0,00	75 958,94
Итого по главам 1-7:					10 930,00		75 958,94	0,00	75 958,94
Глава 8. Временные здания и сооружения									
		Временные здания и сооружения	Ед.		270,00	7,04504	1 902,16	0,00	1 902,16

№п/п	№ локальной сметы	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем	Сетная стоимость СМР в ценах 2000г., с времен. (30%) с к=0,85 и зимним удорож.	Индексы с учетом конкурсного снижения 0,5%	Договорная стоимость на период исполнения по договору, руб. без НДС		
							Всего	в том числе по годам	в том числе по годам
								2019	2020
Итого по главам 1-8:					11 200,00		77 861,10	0,00	77 861,10
Глава 9. Прочие работы и затраты.									
		Производство работ в зимнее время	Ед.		210,00	7,08440	1 487,72	0,00	1 487,72
Пусконаладочные работы									
	Сводка затрат 00-09-1-01	Пусконаладочные работы вхолостую	Ед.		1 290,00	13,21323	17 045,07	0,00	17 045,07
Итого по главе 9					1 500,00		18 532,79	0,00	18 532,79
Итого по главам 1-9					12 700,00		96 393,89	0,00	96 393,89
		Оборудование	Ед.		212 440,00	4,34997	924 108,24	924 108,24	0,00
		Непредвиденные			7 870,00	1,96468	15 462,02	0,00	15 462,02
Итого							1 035 964,15	924 108,24	111 855,91
Кроме того НДС							207 192,83	184 821,65	22 371,18
ВСЕГО с учетом НДС							1 243 156,98	1 108 929,89	134 227,09
Техническое перевооружение объекта "Оборудование трансформаторной подстанции" на о/п Родники" Код объекта в СПиУИ ОАО «РЖД» 001.2018.10000921									
Глава 2. Основные объекты строительства									
	00-04-1-00-01	Электротехнические решения. Строительно-монтажные работы.	Ед.		91 320,00	6,87168	627 521,51	627 521,51	0,00
Итого по главе 2					91 320,00		627 521,51	627 521,51	0,00
Итого по главам 1-7:					91 320,00		627 521,51	627 521,51	0,00
Глава 8. Временные здания и сооружения									
		Временные здания и сооружения	Ед.		2 280,00	6,88037	15 687,25	15 687,25	0,00
Итого по главам 1-8:					93 600,00		643 208,76	643 208,76	0,00
Глава 9. Прочие работы и затраты.									
		Производство работ в зимнее время	Ед.		0,00		0,00	0,00	0,00
Пусконаладочные работы									
	Сводка затрат 00-09-1-01	Пусконаладочные работы вхолостую	Ед.		22 920,00	13,08128	299 822,95	299 822,95	0,00
Итого по главе 9					22 920,00		299 822,95	299 822,95	0,00
Итого по главам 1-9					116 520,00		943 031,71	943 031,71	0,00
		Оборудование	Ед.		610 410,00	4,34999	2 655 274,51	2 655 274,51	0,00
		Непредвиденные			25 170,00	2,14464	53 980,58	53 980,58	0,00
Итого							3 652 286,80	3 652 286,80	0,00
Кроме того НДС							730 457,36	730 457,36	0,00
ВСЕГО с учетом НДС							4 382 744,16	4 382 744,16	0,00
Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ КТП-44 ст. Виноградово" Код объекта в СПиУИ ОАО «РЖД» 001.2018.10000904.									
Глава 2. Основные объекты строительства									
	00-04-1-00-01	Электротехнические решения. Строительно-монтажные работы.	Ед.		89 220,00	6,87172	613 095,12	613 095,12	0,00
Итого по главе 2					89 220,00		613 095,12	613 095,12	0,00
Итого по главам 1-7:					89 220,00		613 095,12	613 095,12	0,00
Глава 8. Временные здания и сооружения									
		Временные здания и сооружения	Ед.		2 230,00	6,87444	15 330,00	15 330,00	0,00
Итого по главам 1-8:					91 450,00		628 425,12	628 425,12	0,00
Глава 9. Прочие работы и затраты.									
		Производство работ в зимнее время	Ед.		1 740,00	6,85987	11 936,18	11 936,18	0,00
Пусконаладочные работы									
	Сводка затрат 00-09-1-01	Пусконаладочные работы вхолостую	Ед.		25 600,00	13,08146	334 885,48	334 885,48	0,00
Итого по главе 9					27 340,00		346 821,66	346 821,66	0,00
Итого по главам 1-9					118 790,00		975 246,78	975 246,78	0,00
	ЛСМ00-02-7-00-03р	Оборудование	Ед.		609 470,00	4,34999	2 651 187,21	2 651 187,21	0,00
		Непредвиденные			25 280,00	2,15187	54 399,36	54 399,36	0,00
Итого							3 680 833,35	3 680 833,35	0,00
Кроме того НДС							736 166,67	736 166,67	0,00
ВСЕГО с учетом НДС							4 417 000,02	4 417 000,02	0,00
Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ от ШМ-13 ст.Воскресенск Ф-Старый" Код объекта в СПиУИ ОАО «РЖД» 001.2018.10000930									
Глава 2. Основные объекты строительства									
	00-04-1-00-01	Электротехнические решения. Строительно-монтажные работы.	Ед.		245 640,00	6,87168	1 687 960,67	1 687 960,67	0,00
Итого по главе 2					245 640,00		1 687 960,67	1 687 960,67	0,00

№п/п	№ локальной сметы	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем	Сетная стоимость СМР в ценах 2000г., с времен. (30%) с к=0,85 и зимним удорож.	Индексы с учетом конкурсного снижения 0,5%	Договорная стоимость на период исполнения по договору, руб. без НДС		
							Всего	в том числе по годам	в том числе по годам
								2019	2020
Итого по главам 1-7:					245 640,00		1 687 960,67	1 687 960,67	0,00
Глава 8. Временные здания и сооружения									
		Временные здания и сооружения	Ед.		6 150,00	6,86129	42 196,92	42 196,92	0,00
Итого по главам 1-8:					251 790,00		1 730 157,58	1 730 157,58	0,00
Глава 9. Прочие работы и затраты.									
		Производство работ в зимнее время	Ед.		4 780,00	6,87804	32 877,03	32 877,03	0,00
Пусконаладочные работы									
	Сводка затрат 00-09-1-01	Пусконаладочные работы вхолостую	Ед.		16 200,00	13,08146	211 919,72	211 919,72	0,00
Итого по главе 9					20 980,00		244 796,75	244 796,75	0,00
Итого по главам 1-9					272 770,00		1 974 954,33	1 974 954,33	0,00
	ЛС№00-02-7-00-03р	Оборудование	Ед.		356 930,00	4,34998	1 552 638,44	1 552 638,44	0,00
		Непредвиденные			24 250,00	2,18205	52 914,73	52 914,73	0,00
Итого							3 580 507,50	3 580 507,50	0,00
Кроме того НДС							716 101,50	716 101,50	0,00
ВСЕГО с учетом НДС							4 296 609,00	4 296 609,00	0,00
Всего по объектам без НДС							16 616 529,85	16 392 818,03	223 711,82
Кроме того НДС							3 323 305,97	3 278 563,61	44 742,36
Всего по объектам с НДС							19 939 835,82	19 671 381,64	268 454,18

От Заказчика

Н.В. Ивлев

От Подрядчика

В.И. Мосин



Приложение № 3
к Договору от "18" 11 2019 г.

№ 367/891

Перечень оборудования приобретаемого Генеральным подрядчиком

по выполнению комплекса строительно-монтажных работ, включающего поставку оборудования, по техническому перевооружению устройств электроснабжения ОАО «РЖД» в границах Московской железной дороги.

№ п/п	Наименование оборудования	Код ОКЕФ	Тип, марка	ГОСТ, ТУ	№ Чертежа	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу (без НДС), руб.	Цена за единицу (с НДС), руб.	Сумма с НДС (руб)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Техническое перевооружение объекта "Оборудование трансформаторной подстанции" на о/п Шевлягино" Код объекта в СПиУИ ОАО «РЖД» 001.2018.10000922									
1	Трансформаторная подстанция:		КТП-250/10/0,4			компл	1	2 614 773,00	3 137 727,60	3 137 727,60
2	Ограничитель перенапряжения:		ОПН-10/12/10/400 УХЛП			шт.	3	5 834,00	7 000,80	21 002,40
3	Разъединитель переменного тока в трехполосном исполнении без заземлителя:		РЛНД-10Б/400 НУХЛП			шт.	1	13 011,51	15 613,81	15 613,81
4	Привод:		ПРНЗ-10УХЛП			шт.	1	1 816,00	2 179,20	2 179,20
5	Изолятор линейный подвесной:		ЛК 70/20-III-12-ГП			шт.	6	1 362,00	1 634,40	9 806,40
						Итого с НДС:				3 186 329,41
						в т.ч. НДС 20%:				531 054,90
						Итого без НДС:				2 655 274,51
2	Техническое перевооружение объекта "Высоковольтное распределительное устройство" РТП Огнешково" Код объекта в СПиУИ ОАО «РЖД» 001.2018.10000979									
1	Автоматический выключатель вакуумный		ВВ/TEL-10-20/1000			шт.	2	315 442,99	378 531,59	757 063,18
2	Типовой комплект металлоконструкции		ТКМ № 2/1000			шт.	2	59 689,99	71 627,99	143 255,98
3	Блок Управления		БУ/TEL-100/220-12-01А			шт.	2	27 538,96	33 046,75	66 093,50
4	Комплект установки блоков		БУ/TEL (КУБ-3)			шт.	6	13 448,06	16 137,67	96 826,03
5	Шины алюминиевые					м.	12	55,00	66,00	792,00
6	Изолятор		ИО-10-20 УЗ			шт.	12	1 436,00	1 723,20	20 678,40
7	Шинодержатель					шт.	12	1 682,00	2 018,40	24 220,80
						Итого с НДС:				1 108 929,89
						в т.ч. НДС 20%:				184 821,65
						Итого без НДС:				924 108,24

№ п/п	Наименование оборудования	Код ОКОФ	Тип, марка	ГОСТ	№ Чертежа	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу (без НДС), руб.	Цена за единицу (с НДС), руб.	Сумма с НДС (руб)
3	Техническое перевооружение объекта "Оборудование под монтаж" РТП Псел" Код объекта в СПиУИ ОАО «РЖД» 001.2018.10000980									
1	Автоматический выключатель вакуумный		ВВ/TEL-10-20/1000			шт.	2	315 656,52	378 787,82	757 575,65
2	Типовой комплект металлоконструкции		ТКМ № 2/1000			шт.	2	59 730,64	71 676,77	143 353,54
3	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ		БУ/TEL-100/220-12-01А			шт.	2	27 557,96	33 069,55	66 139,10
4	Комплект установки блоков		БУ/TEL (КУБ-3)			шт.	6	13 463,00	16 155,60	96 933,60
5	Изолятор		ИО-10-20 УЗ			шт.	12	1 437,00	1 724,40	20 692,80
6	Шинодержатель					шт.	12	1 683,00	2 019,60	24 235,20
						Итого с НДС:				1 108 929,89
						в т.ч. НДС 20%:				184 821,65
						Итого без НДС:				924 108,24
4	Техническое перевооружение объекта "Оборудование трансформаторной подстанции" на о/п Родники" Код объекта в СПиУИ ОАО «РЖД» 001.2018.10000921									
1	Трансформаторная подстанция:		КТП-250/10/0,4			компл.	1	2 614 771,51	3 137 725,81	3 137 725,81
2	Ограничитель перенапряжения:		ОПН-10/12/10/400 УХЛП			шт.	3	5 834,00	7 000,80	21 002,40
3	Разъединитель переменного тока в трехполюсном исполнении без заземлителя: РЛНД-10Б/400 НУХЛП		РЛНД-10Б/400 НУХЛП			шт.	1	13 013,00	15 615,60	15 615,60
4	Привод:		ПРНЗ-10УХЛП			шт.	1	1 816,00	2 179,20	2 179,20
5	Изолятор линейный подвесной		ЛК 70/20-Ш-12-ГП			шт.	6	1 362,00	1 634,40	9 806,40
						Итого с НДС:				3 186 329,41
						в т.ч. НДС 20%:				531 054,90
						Итого без НДС:				2 655 274,51
5	Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ КТП-44 ст. Виноградово" Код объекта в СПиУИ ОАО «РЖД» 001.2018.10000904.									
1	Трансформаторная подстанция:		КТП-250/10/0,4			компл.	1	2 614 770,21	3 137 724,25	3 137 724,25
2	Ограничитель перенапряжения:		ОПН-10/12/10/400 УХЛП			шт.	3	5 834,00	7 000,80	21 002,40
3	Разъединитель переменного тока в трехполюсном исполнении без заземлителя: РЛНД-10Б/400 НУХЛП		РЛНД-10Б/400 НУХЛП			шт.	1	13 013,00	15 615,60	15 615,60
4	Привод:		ПРНЗ-10УХЛП			шт.	1	1 816,00	2 179,20	2 179,20
5	Изолятор линейный подвесной		ЛК 70/20-Ш-12-ГП			шт.	3	1 362,00	1 634,40	4 903,20
						Итого с НДС:				3 181 424,65
						в т.ч. НДС 20%:				530 237,44
						Итого без НДС:				2 651 187,21

№ п/п	Наименование оборудования	Код ОКОФ	Тип, марка	ГОСТ	№ Сертификата	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу (без НДС), руб.	Цена за единицу (с НДС), руб.	Сумма с НДС (руб)
6	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ от ШМ-13 ст. Воскресенск Ф-Старый" Код объекта в СЦиУИ ОАО «РЖД» 001.2018.10000930									
1	Щит распределительный: РЩ ГН РА 100 2 ввода		РЩ ГН РА 100 2 ввода			шт.	1	1 552 638,44	1 863 166,13	1 863 166,13
						Итого с НДС:				1 863 166,13
						в т.ч. НДС 20%:				310 527,69
						Итого без НДС:				1 552 638,44
						Итого с НДС:				13 635 109,38
						в т.ч. НДС 20%:				2 272 518,23
						Итого без НДС:				11 362 591,15


Итого поставка Генерального подрядчика: 13 635 109,38 руб. (Тринадцать миллионов шестьсот тридцать пять тысяч сто девять рублей 38 копеек) с учетом НДС 20%

От Заказчика

Н.В. Ивлев

От Подрядчика

В.И. Мосин



Приложение № 4
к Договору от " 18 " 11 2019 г.
№ 3671891

График поставки оборудования

по выполнению комплекса строительно-монтажных работ, включающего поставку оборудования, по техническому перевооружению устройств электроснабжения ОАО «РЖД» в границах Московской железной дороги.

№ п/п	Наименование оборудования	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу (без НДС), руб.	Цена оборудования в текущих ценах, руб. (без НДС)	Год поставки	в том числе по месяцам (руб.)	
							Кол-во	Сумма
1	"Техническое перевооружение объекта "Оборудование трансформаторной подстанции" на о/п Шевлягино" Код объекта в СПИУИ ОАО «РЖД» 001.2018.100000922					2019	дек.19	
1	Трансформаторная подстанция:	шт.	1	2 614 773,00	2 614 773,00	2 614 773,00	1	2 614 773,00
2	Ограничитель перенапряжения:	шт.	3	5 834,00	17 502,00	17 502,00	3	17 502,00
3	Разъединитель переменного тока в трехполосном исполнении без заземлителя:	шт.	1	13 011,51	13 011,51	13 011,51	1	13 011,51
4	Привод:	шт.	1	1 816,00	1 816,00	1 816,00	1	1 816,00
5	Изолятор линейный подвесной:	шт.	6	1 362,00	8 172,00	8 172,00	6	8 172,00
		Итого без НДС:			2 655 274,51	2 655 274,51		2 655 274,51
		НДС 20%:			531 054,90	531 054,90		531 054,90
		Итого с НДС:			3 186 329,41	3 186 329,41		3 186 329,41
2	Техническое перевооружение объекта "Высоковольтное распределительное устройство" РТП Отрешково" Код объекта в СПИУИ ОАО «РЖД» 001.2018.100000979						Кол-во	Сумма
1	Автоматический выключатель вакуумный	шт.	2	315 442,99	630 885,98	630 885,98	2	630 885,98
2	Типовой комплект металлоконструкции	шт.	2	59 689,99	119 379,98	119 379,98	2	119 379,98
3	Блок Управления	шт.	2	27 538,96	55 077,92	55 077,92	2	55 077,92
4	Комплект установок блоков	шт.	6	13 448,06	80 688,36	80 688,36	6	80 688,36
5	Шины алюминиевые	м.	12	55,00	660,00	660,00	12	660,00
6	Изолятор	шт.	12	1 436,00	17 232,00	17 232,00	12	17 232,00

№ п/п	Наименование оборудования	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу (без НДС), руб.	Цена оборудования в текущих ценах, руб. (без НДС)	Год поставки	в том числе по месяцам (руб.)	
							2019	дек.19
7	Шинодержатель	шт.	12	1 682,00	20 184,00	2019	12	20 184,00
		Итого без НДС:			924 108,24			924 108,24
		НДС 20%:			184 821,65			184 821,65
		Итого с НДС:			1 108 929,89			1 108 929,89
3	Техническое перевооружение объекта "Оборудование под монтаж" РТП Псел". Код объекта в СПиУИ ОАО «РЖД» 001.2018.10000980						Кол-во	Сумма
1	Автоматический выключатель вакуумный	шт.	2	315 656,52	631 313,04		2	631 313,04
2	Типовой комплект металлоконструкции	шт.	2	59 730,64	119 461,28		2	119 461,28
3	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ	шт.	2	27 557,96	55 115,92		2	55 115,92
4	Комплект установки блоков	шт.	6	13 463,00	80 778,00		6	80 778,00
5	Изолятор	шт.	12	1 437,00	17 244,00		12	17 244,00
6	Шинодержатель	шт.	12	1 683,00	20 196,00		12	20 196,00
		Итого без НДС:			924 108,24			924 108,24
		НДС 20%:			184 821,65			184 821,65
		Итого с НДС:			1 108 929,89			1 108 929,89
4	Техническое перевооружение объекта "Оборудование трансформаторной подстанции" на о/п Родники" Код объекта в СПиУИ ОАО «РЖД» 001.2018.10000921						Кол-во	Сумма
1	Трансформаторная подстанция:	компл.	1	2 614 771,51	2 614 771,51		1	2 614 771,51
2	Ограничитель перенапряжения:	шт.	3	5 834,00	17 502,00		3	17 502,00
3	Разъединитель переменного тока в трехполюсном исполнении без заземлителя: РЛНД-10Б/400 НУХЛ1	шт.	1	13 013,00	13 013,00		1	13 013,00
4	Привод:	шт.	1	1 816,00	1 816,00		1	1 816,00
5	Изолятор линейный подвесной	шт.	6	1 362,00	8 172,00		6	8 172,00
		Итого без НДС:			2 655 274,51			2 655 274,51
		НДС 20%:			531 054,90			531 054,90
		Итого с НДС:			3 186 329,41			3 186 329,41

№ п/п	Наименование оборудования	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу (без НДС), руб.	Цена оборудования в текущих ценах, руб. (без НДС)	Год поставки	в том числе по месяцам (руб.)
						2019	дек.19
5	Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ КТП-44 ст. Виноградово" Код объекта в СПИУИ ОАО «РЖД» 001.2018.10000904.						Сумма
1	Трансформаторная подстанция:	компл.	1	2 614 770,21	2 614 770,21	2 614 770,21	1
2	Ограничитель перенапряжения:	шт.	3	5 834,00	17 502,00	17 502,00	3
3	Разъединитель переменного тока в трехполусном исполнении без заземлителя: РЛНД-10Б/400 НУХЛП	шт.	1	13 013,00	13 013,00	13 013,00	1
4	Привод:	шт.	1	1 816,00	1 816,00	1 816,00	1
5	Изолятор линейный подвесной	шт.	3	1 362,00	4 086,00	4 086,00	3
		Итого без НДС:			2 651 187,21	2 651 187,21	2 651 187,21
		НДС 20%:			530 237,44	530 237,44	530 237,44
		Итого с НДС:			3 181 424,65	3 181 424,65	3 181 424,65
6	Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ от ШМ-13 ст. Воскресенск Ф-Старый" Код объекта в СПИУИ ОАО «РЖД» 001.2018.10000930						Сумма
1	Щит распределительный: РЩ ГН РА 100 2 ввода	шт.	1	1 552 638,44	1 552 638,44	1 552 638,44	1
		Итого без НДС:			1 552 638,44	1 552 638,44	1 552 638,44
		НДС 20%:			310 527,69	310 527,69	310 527,69
		Итого с НДС:			1 863 166,13	1 863 166,13	1 863 166,13
		Итого без НДС:			11 362 591,15	11 362 591,15	11 362 591,15
		НДС 20%:			2 272 518,23	2 272 518,23	2 272 518,23
		Итого с НДС:			13 635 109,38	13 635 109,38	13 635 109,38



От Заказчика

Н.В. Ивлев



От Подрядчика

В.И. Мосин

Приложение № 5 к Договору

от «18» 11 2019 г.

№ 3671891

Акт приемки исполненных обязательств
(ФОРМА)

№ _____ " _____ 20__

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Основание: _____

П/п	Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг	Количество	Единица измерения	Стоимость (без учета налогов)	Стоимость (с учетом налогов)	Наименование валюты	Наименование страны происхождения товара (или страны регистрации поставляемого товара)
1. 1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1							

Обязательства исполнены в объеме, указанном в настоящем Акте. Стороны не имеют взаимных претензий в части исполненных обязательств.

Обязательства исполнены на сумму _____.

Дата последнего платежа _____.

Подрядчик: _____

Заказчик: _____



Н.В. Ивлев



В.И. Мосин